

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองชวดตะกอน หมู่ที่ ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๒๐,๓๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานทั่วไปโดยสังเขป

จุดที่ ๑ ขนาดปากคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร

จุดที่ ๒ ขนาดปากคลองกว้าง ๔.๐๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร

(รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบแปลน ทต.บางพลีน้อยกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๐,๓๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.	นายบุญช่วง	สุ่มเหม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒.	นายไพโรจน์	เชื้อภิญโญวงศ์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการ
๖.๓.	นายรัฐดิษฐ์	รุจิโกไศย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางพลีน้อย

ชื่อโครงการ	โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมเปิดทางน้ำ บริเวณคลองขุดตะกอน หมู่ที่ 3		
ปริมาณงาน	จุดที่1	ขนาดปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาว 600.00 เมตร	
	จุดที่2	ขนาดปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความยาว 200.00 เมตร	
เจ้าของงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพลีน้อย		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ		
แบบเลขที่	34/2561		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ ๗ กรกฎาคม 2561		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	164,729.70	1.3375	220,325.97	
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			220,325.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			220,300.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน			

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบใบเสนอราคาของผู้เสนอ จะอ้างอิงจากบัญชีรายการประมาณ (BOQ) ฉบับนี้โดยผ่านการลดแบบประมาณการไม่ได้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญช่วง สุ่มเหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัฐดิษฐ์ รุจิโกไทย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ เชื้อภิญโญวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

